



TERMO DE REFERÊNCIA CAPÍTULO I DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo determinar as condições que disciplinarão a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO NA AVENIDA HERBERT ARTHUR BIEHL, BAIRRO CIDADE D'ÁGUA, MARQUES DE SOUZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA**, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas neste Termo de Referência e seus anexos.

A empresa Contratada será responsável pela execução completa da obra em concreto armado, conforme especificações constantes no Projeto Básico.

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 05 (cinco) meses, prorrogável na forma do art. 107, da Lei n.º 14.133/2021.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, conforme art. 105, da Lei n.º 14.133/2021.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/ SERVIÇOS

3.1. Os serviços a serem executados enquadram-se na classificação de serviço de engenharia, nos termos do inciso XXI, art. 6º da Lei n.º 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

CAPÍTULO II DA FUNDAMENTAÇÃO, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. Torna-se necessário a contratação dos referidos serviços, visto que o pontilhão existente não atende a demanda, visto que o mesmo necessita de reparos, bem como alinhamento e alargamento em função da pavimentação asfáltica da referida Avenida, além das obras de elevação da via pública existente. A implantação dessa obra tem por objetivo principal atender às necessidades de continuidade das melhorias do acesso da BR 386 à cidade de Marques de Souza e demais localidades do interior, de modo a permitir a prestação dos serviços públicos e privados e a circulação em segurança de toda a população afetada.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1. O regime de execução da obra será a Contratação global, onde a Contratada é responsável pela execução de toda a obra de construção do pontilhão.

A concentração de todas as etapas da obra, e dos respectivos riscos, a uma única empresa ensejará celeridade processual e economia de recursos para a Contratante, além da redução no prazo final de entrega do objeto.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. A Contratada deverá executar os serviços, tendo em vista o que se estabelece no Projeto Básico referencial e os serviços previstos na planilha orçamentária deverão ser executados, de acordo com o que foi prescrito no Projeto Executivo, devendo atender totalmente as Normas Vigentes.



CAPÍTULO III DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Elaboração de Projeto Executivo e construção de pontilhão em concreto armado, incluindo:

- a) Ordem de início;
- b) procedimentos, metodologias e tecnologias conforme memorial descritivo em anexo ao projeto básico de referência;
- c) Para os referidos serviços fica definido um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para execução de todas as etapas previstas no Projeto básico de referência.

8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. PRAZO DE INÍCIO

A CONTRATADA deverá iniciar o serviço em até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato e a emissão da Ordem de Início dos Serviço pelo fiscal do contrato. O prazo para conclusão da obra é de 05 (cinco) meses, conforme cronograma físico-financeiro.

8.2. LOCAL

Os serviços de execução da obra deverão ser implantados na Avenida Herbert Arthur Biehl Bairro Cidade d1Água, Marques de Souza/RS.

8.3. HORÁRIO

Os serviços deverão ser prestados, em dias úteis, das 07:30 às 18:00h.

8.4. PRAZO DE ENTREGA

Prazo de entrega será de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do 1º dia útil posterior à data da confirmação do recebimento, pela Contratada, da Ordem de Serviço que será enviada por e-mail ou outro meio de contato que tenha sido previamente disponibilizado pela Contratada.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da Contratante:

- a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes na TR e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
- f) a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- a)** efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- b)** responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- c)** comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- d)** manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- e)** indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitido a subcontratação para a fase de Terraplenagem e movimento de terra para implantação das cabeceiras, para execução das fundações de sustentação das rampas de acesso a ponte e para a execução da laje e pista de rolamento em concreto:

12. GARANTIA (E/OU VALIDADE)

12.1. Verificada a não conformidade de algum dos serviços realizados, a CONTRATADA, deverá promover as correções necessárias, arcando com todos os custos decorrentes, em até 2 (dois) dias úteis, contado da notificação que lhe será entregue.

12.2. O prazo da garantia da obra é de 05 (cinco) anos.

CAPÍTULO IV DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1. Nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução das etapas e entrega do objeto contratado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

13.3. O fiscal do contrato poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

13.4. O responsável pela fiscalização do contrato será o Engenheiro Civil Edson Diel Lopes.

14. DOS PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPEÇÕES (NA EMPRESA)

14.1. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e diligências visando esclarecer quaisquer situações relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, sendo obrigação da CONTRATADA acolhê-las.

CAPÍTULO V DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

15. DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

15.1. O objeto contratado será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.



15.2. A entrega poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

15.3. O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço executado e consequente aceitação.

15.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento do objeto licitado, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, conforme recebimento e aprovação de medições por etapas e posteriormente a apresentação da Nota Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovação do fiscal do contrato, conforme procedimento descrito na Minuta do Contrato (Anexo IV).

17. VISITA TÉCNICA

17.1. Recomenda-se a realização de prévia visita ao local onde será realizada a obra, de modo a realizar os levantamentos que julgar necessário para a formulação da proposta.

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS

A estimativa do valor da contratação foi definida através da elaboração da Planilha Orçamentária, que segue em anexo.

Item	Quant.	Unidade de Medida	Descrição/Especificação	Valot Máximo Admitido	Total
01	01	Unid	EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, COMPOSTA POR DUAS VIAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DUAS VIAS DE PASSEIO LATERAL, COM LARGURA TOTAL DE 14,00 METROS E COMPRIMENTO TOTAL DE 8,60 METROS	R\$ 491.309,16	

19. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. Os recursos destinados à cobertura das despesas ora pretendidos se encontram alocados no Orçamento Geral do Município e serão custeadas com recursos financeiros provenientes de emenda parlamentar nº 202441680006 e a complementação será com recursos próprios.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Anexos:

Anexo I – Memorial Descritivo

Anexo II - Planilha Orçamentária;

Anexo III - Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo IV – memória de Cálculo;

Anexo V - Projeto Básico.

Marques de Souza, 12 de julho de 2024.

Edson Diel Lopes
Engenheiro Civil