



AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 141/2024.

Compulsando o presente expediente, autuado sob nº 1379/2024, verifica-se a presença da necessidade/importância da contratação pretendida pela Secretaria de Obras.

Vieram aos autos comprovação da pesquisa de preços realizada, visando a obtenção do menor preço para a contratação, objeto do presente expediente, pelo qual encontra-se presente a estimativa de despesa preconizada pelo art. 23, IV da Lei 14.133/2021.

Há disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente a despesa, devidamente comprovado com a Declaração expedida pelo órgão de Contabilidade do Município.

O presente processo atende a todos os demais requisitos elencados no art. 72 da Lei 14.133/2021, especialmente amparado por parecer jurídico quanto a análise e atendimento dos requisitos formais imprescindíveis para a formalização da contratação.

Desta feita, **AUTORIZO** a contratação da empresa **SMB LTDA - CNPJ nº 05.978.189/0001-05**, para a execução do plano de trabalho aprovado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR – **Processo 59052.028386/2024-37**, Portaria nº 3.897/2024, para a execução de obra de engenharia para o restabelecimento de 07 (sete) pontes pênsis no município de Marques de Souza, destruídas pelo evento climático de maio de 2024, no **valor total de R\$ 727.032,58 (setecentos e vinte e sete mil trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos)**, sendo o valor de R\$ 28.408,59 (vinte e oito mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) para serviços de mão-de-obra e o valor de R\$ 698.623,99 (seiscentos e noventa e oito reais seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) para materiais, conforme segue:

1 - Restabelecimento de Ponte Pênsil sobre o Rio Fão, no valor total de R\$ 156.991,83 (cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R\$ 4.058,37 (quatro mil cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) para serviços de mão-de-obra e o valor de R\$ 152.933,46 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) referente a material;

2 - Restabelecimento de Ponte Pênsil sobre o Rio Forqueta, localidade de Linha Bastos, **no valor total de R\$ 160.800,60** (cento e sessenta mil oitocentos reais e sessenta centavos), sendo o valor de R\$ 4.058,37 (quatro mil cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) para serviços de mão-de-obra e o valor de R\$ 156.742,23 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) referente a material;



3 - Restabelecimento de Ponte Pênsil sobre o Rio Forqueta, localidade de Linha Perau, no valor total de R\$ 156.991,83 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R\$ 4.058,37 (quatro mil cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) para serviços de mão-de-obra e o valor de R\$ 152.933,46 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) referente a material;

4 - Restabelecimento de Ponte Pênsil sobre o Arroio Tamanduá, distrito de Tamanduá – Pedra D’Mim, no valor total de R\$ 61.226,82 (sessenta e um mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), sendo o valor de R\$ 4.058,37 (quatro mil cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) para serviços de mão-de-obra e o valor de R\$ 57.168,45 (cinquenta e sete mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) referente a material;

5 - Restabelecimento de Ponte Pênsil sobre o Arroio Tamanduá, acesso a Olaria Rabaiolli, no valor total de R\$ 66.368,55 (sessenta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo o valor de R\$ 4.058,37 (quatro mil cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) para serviços de mão-de-obra e o valor de R\$ 62.310,18 (sessenta e dois mil trezentos e dez reais e dezoito centavos) referente a material;

6 - Restabelecimento de Ponte Pênsil sobre o Arroio Tamanduá – Centro de Tamanduá, no valor total de R\$ 63.646,66 (sessenta e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo o valor de R\$ 4.058,37 (quatro mil cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) para serviços de mão-de-obra e o valor de R\$ 59.588,29 (cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos) referente a material;

7 - Restabelecimento de Ponte Pênsil sobre o Arroio Tamanduá -, localidade de Linha bastos, **no valor total de R\$ 61.006,29** (sessenta e um mil seis reais e vinte e nove centavos), sendo o valor de R\$ 4.058,37 (quatro mil cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) para serviços de mão-de-obra e o valor de R\$ 56.947,92 (cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) referente a material;

Esta empresa ofertou o menor valor na pesquisa de preços realizada, com fundamento no art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021.

Publique-se.

Marques de Souza, 23 de dezembro de 2024.

FÁBIO ALEX MERTZ
Prefeito